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SOPIMUS FINNOON JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURUSTA JA ALUEEN 
ENNALLISTAMISESTA VUOKRASUHTEEN PÄÄTTYESSÄ  
 
 
1. Osapuolet  

 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY (myöhemmin HSY)  
Y-tunnus: 2274241-9 
PL 100  
00066 HSY 
Yhteyshenkilö: Tommi Fred, toimitusjohtaja 
 
Espoon kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala (myöhemmin Espoon kaupunki)  
Y-tunnus: 0101263-6 
PL 49 
02070 ESPOON KAUPUNKI 
Yhteyshenkilö: Kimmo Leivo, projektinjohtaja 
 
HSY ja Espoon kaupunki myöhemmin molemmat yhdessä Osapuolet. 
 
2. Sopimuksen kohteena oleva alue 
 
Tämä sopimus koskee 28.09.2011 päivätyn, Osapuolten välisen maanvuokrasopimuksen 
mukaisen vuokra-alueen 1. osaa, joka on kuvattu liitteen 1. aluerajauskartoissa (käytöstä 
poistetun HSY:n jätevedenpuhdistamon aidattu alue, noin 11 hehtaaria). Edellä mainittu alue 
on osa Espoon Finnoon (Suomenojan) alueella sijaitsevaa kiinteistöä, kiinteistötunnus 49-
31-1-4. Kyseinen kiinteistö on Espoon kaupungin omistuksessa ja osa Espoon kaupungin 
HSY:lle vuokraamaa laajempaa aluetta. Edellä mainitun vuokrasopimuksen mukainen muu 
kuin liitteessä 1 kuvattu vuokra-alue (”lampipuhdistamo-/ylivuotoallasalue” ja pääviemärilinja 
pohjoiseen) rajataan tämän sopimuksen mukaisten toimenpiteiden ulkopuolelle.  
 
Sopimuksen kohteena olevalla alueella toimineen Suomenojan jätevedenpuhdistamon toi-
minta on lakannut. Alueella olevilla puhdistamotoimintaan liittyvillä rakennuksilla, rakenteilla ja 
järjestelmillä ei ole jatkokäyttöarvoa eli ne on kokonaisuudessaan purettava ja alue ennallis-
tettava. Alue kaavoitetaan uudelleen tukemaan Espoon metrovyöhykkeellä olevan Finnoon 
alueen kehittämistavoitteita.  Alueen väliaikakäyttöä tukemaan jätetään tässä vaiheessa vielä 
tiettyjä, liitteessä 3 lueteltuja rakenteita alueelle.  
 
Blominmäen jätevedenpuhdistamotoiminnon ja lämmön talteenoton järjestelmiä sekä pää-
viemäriverkoston osia, jotka sijaitsevat tämän sopimuksen kohteena olevalla alueella, joko 
maanpäällisinä tai maanalaisina rakenteina, ei tämä sopimus koske, vaan niiden maanvuok-
rasopimuksista on sovittu/sovitaan erikseen Osapuolten kesken viimeistään tässä sopimuk-
sessa sovitun alueen luovutukseen mennessä.  Espoo vastaa vesihuollon edellyttämien tar-
vittavien rasitteiden sekä ajoyhteyksien muodostamisesta tuleville kiinteistöille ja kaavoituksen 
muille alueille kaavoitustyön yhteydessä. 
 
3. Sopimuksen tarkoitus  

 
Tässä sopimuksessa sovitaan Osapuolten kesken sopimuksen kohteena olevalla alueella 
sijaitsevan jätevedenpuhdistamon purusta ja kyseisen vuokra-alueen ennallistamisesta luo-
vutuskuntoon, liittyen erityisesti mainituista töistä aiheutuviin kustannuksiin sekä niiden ja-
koon Osapuolten kesken. Tässä sopimuksessa sovitaan myös mainittujen töiden toteutta-
jasta ja aikataulusta.  
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4. Kustannukset ja niiden jakaminen 
 
Alueen purun ja ennallistamisen kustannukset koostuvat muun muassa tutkimus-, suunnit-
telu-, rakennuttamis-, urakka- ja vastaanottokustannuksista, työmaavalvonnoista, sekä ym-
päristövalvonnan kustannuksista (jälkiseuranta, tarkkailuvelvoitteet).  
 
Kustannusten jako tapahtuu Osapuolten kesken seuraavin prosenttiosuuksin,   
HSY 70%,  Espoon kaupunki 30%.  
Lopullinen todellinen toteumakustannus selviää työn valmistuttua. HSY laskuttaa Espoon kau-
punkia kustannuksista sovitun kustannusjako-osuuden mukaisesti tasaisin väliajoin (neljä kertaa 
vuodessa).   Kustannusarvioiden tarkentamiseksi HSY ilmoittaa Espoon kaupungille saadut 
urakkatarjoukset ja sovittavan urakkasopimuksen hinnan ennen sitoutumista urakkasopimuk-
seen.  
 
Mikäli toteutuksen aikana havaitaan merkittävä ja merkittävästi kustannuksiin vaikuttava 
poikkeama oletetuista purku/ennallistamislaajuuksista (esimerkiksi maaperän pilaantunei-
suutta, joka selvästi nostaa alueen purun/ennallistamisen kustannuksia), Osapuolet neuvot-
televat erikseen poikkeaman vuoksi tehtävistä toimenpiteistä.  
 
Alueen väliaikakäyttöä tukemaan jätettävien rakenteiden myöhemmin toteutuvat purkukus-
tannukset on arvioitu liitteessä 2.  Niiden kustannusjako-osuudet ovat samat kuin pääpurku-
urakan.  HSY:n  arvioon perustuva kustannusosuus huomioidaan tämän sopimuksen loppu-
selvityksessä riippumatta mitkä myöhemmin toteutettavan ”jälkipurun” todelliset toteutuneet 
kustannukset ovat.   Alueelle jätettävien uusiokäyttömateriaalien (betonimurske) mahdolliset 
”pakkohävitys” -kustannukset jaetaan myöhemmin erikseen pääpurku-urakan kustannus-
jako-osuuksin,  tavoitteena kuitenkin saada materiaalit kokonaisuudessaan hyödynnettyä Es-
poon kaupungin tai mahdollisesti HSY:n infrarakentamisessa, niin ettei ”pakkohävitys”-tar-
vetta tule. 
 
Osapuolet sitoutuvat sopimuksen voimassaoloaikana toimittamaan toisilleen kaikki hankkeen 
kustannusten selvittämiseen tarvittavat tiedot. 
 

 5. Toteutusorganisaatio ja töiden toteutus ja kestävän kehityksen edistäminen 
 

Purun ja ennallistamistyön toteutuksesta vastaa HSY.  Alueen väliaikakäyttöä tukemaan jä-
tettävien rakenteiden (liite 3)  myöhemmin erikseen toteutettavan purun toteutuksesta vastaa 
Espoon kaupunki, samoin kuin alueelle jätettävien uusiokäyttömateriaalien jatkokäytöstä so-
veltuvissa kohteissa. 

 
Sopimuksen kohteena olevalle alueelle on tehty purku- ja ennallistamissuunnitelmat, sisäl-
täen maaperätutkimukset.  Purkua ja ennallistamista koskevien töiden urakoitsijahankinta-
menettely on käynnissä.  Väliaikakäyttöön jätettävien rakenteiden tehdyt purkusuunnitelmat 
luovuttaa HSY Espoon kaupungin käyttöön veloituksetta.  
 
Töiden arvioitu kesto on noin 18 kuukautta ja tavoitteena on, että sopimuksen kohde luovute-
taan Espoon kaupungille luovutuskuntoisena 20.11.2025 mennessä. Luovutuskunto on mää-
ritelty liitteen 3 taulukossa.   Ennen loppuluovutusta tapahtuvista alueen osaluovutuksista 
mahdolliseen väliaikakäyttöön (esim valmisbetonilaitos) osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan 
kestävän kehityksen etujen saavuttamiseksi.  
 
Sopimuksessa tarkoitetun luovutuskuntoisen alueen tai alueen osan luovutuksen jälkeen sen 
hallinnasta vastaa Espoon kaupunki. HSY:n Vuokranmaksuvelvoite päättyy ilman erillistä 
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maanvuokrasopimuksen osan irtisanomista ja irtisanomisaikaa, kun kohde tai sen osa on 
luovutettu. 
 
Töiden toteutus dokumentoidaan ja hankkeen tilanne (työvaihe/aikataulu/kustannukset) ra-
portoidaan HSY:n toimesta Espoon kaupungille neljännesvuosittain. 
 
Toiminnan lopettamisen ja purun osalta osapuolet pyrkivät mahdollisuuksien mukaan uusio-
käyttämään ja kierrättämään käyttökelpoiset laitteet ja materiaali kestävän kehityksen edistä-
miseksi.  Purun yhteydessä jatkokäyttökelpoiseksi jalostettava betonimurske luvitettuna va-
rastoidaan alueelle jatkokäyttöä odottamaan.  Espoon kaupunki vastaa jatkokäyttö beto-
nimurskevarastoinnin tarvittavasta luvituksesta.  Tämän sopimuksen purku-urakkakustan-
nuksiin sisällytetään mahdollisen varastointiluvan edellyttämät varastopaikkarakentamiskus-
tannukset (esim kevytrakenteinen valuma-allas, pohjaeristemuovi) 
 
 
6. Tiedottaminen 
 

 Hankkeesta ja sen etenemisestä tiedotetaan tarvittaessa hankkeen vaikutusalueella HSY:n 
ja Espoon kaupungin yhdessä hyväksymällä tavalla. 

 
7. Erimielisyydet 
 
Tähän sopimukseen liittyvät mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti 
keskinäisin neuvotteluin. Kaikki sopimusta koskevat erimielisyydet, joista Osapuolet eivät ole 
päässeet neuvottelemalla sopimukseen, ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Länsi-Uu-
denmaan käräjäoikeudessa.  
 

  8. Sopimuksen voimassaolo 
 

 Tämä Sopimus tulee voimaan, kun Osapuolet ovat sen allekirjoittaneet.   
 

Sopimus on voimassa siihen saakka, kunnes sopimuksen mukaiset purku- ja ennallistamis-
toimenpiteet on suoritettu hyväksytysti loppuun, Osapuolien välinen taloudellinen loppuselvi-
tys pidetty , viimeinen laskutuserä on maksettu ja kaikki tarkkailuvelvoitteet on täytetty viran-
omaisten hyväksymällä tavalla.  

 
 Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi kummallekin Osapuolelle. 
 
 

Espoossa   03.04.2024  
 
 
 
 
Olli Isotalo   Tommi Fred 
toimialajohtaja  toimitusjohtaja 
Espoon kaupunki  Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY 
 
 
 
Liitteet: 
 

- Aluerajauskartta, liite 1 
- Jätettävien rakenteiden purkukustannusarvio, liite 2 
- Luovutuskunnon määrittelytaulukko liitteineen, liite 3 
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Liite 1 
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Liite 2. 
 
 
 
Jätettävien rakenteiden purkukustannusarvio 
 
 
 
Korjaamo- ja pumppuvaraston purkukustannusarvio      120.000,- 
 
 
 
Pakkohävityskustannusarvio Betonimurske 
 
 
Betonimurskan,  vastaanotto     2-20 €/t 
Betonimurskan, kuljetus (n 50km etäisyydelle)  18 €/t 
 



Finnoo HSY jätevedenpuhdistamo-purku LIITE 3
LUOVUTUSKUNNON MÄÄRITYKSET

Jätevedenpuhdistustoiminnon ympäristöluvan mukaiset jälkiseurantatoimenpiteet järjestetty

Purkuluvan mukaisten toimenpiteiden hyväksytty lopputarkastus pidetty
Jälkiseurantamittaukset/ näytteenotot järjestetty purku-luvan mukaiselle ajanjaksolle

Kaikki purkujätteet ja kierrätysmateriaalit poistettu alueelta, huomioiden alla mainitut

Maaperä, Pima ja maa-ala rakenteet
Maaperän PIMA-ainekset poistettu niin että jäävä pitoisuus on alle 
valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 esitetyt alemmat ohjearvot.
Maaperän pilaantuneisuus tulee varmistaa purkutyön yhteydessä myös 
rakenteiden ja rakennuksien alta. 
Maaperään ei saa jäädä jätevedenpuhdistus toiminnasta aiheutunutta 
hajuhaittoja aiheuttavia aineksia, joka tulisi myöhemmässä vaiheessa 
kunnostaa.

Puhdistusaltaiden purku suoritettu 
Puhdistusallasmontut ja muut purun synnyttämät kaivannot täytetty nykymaanpintaan

Jakava kerros:  kalliomurske 0-90 mm,  paksuus n 200mm
Perustäyttö:
puhdas kivetön kitkamaa: hiekka, sora, hiekka- tai soramoreeni ja murske max 
raekoko 100 mm
Tiivistys n 1m kerroksittain kaivinkone/puskutraktori/valssijyrä yliajoin
Yli 1m  täyttöalueista on toimitettu tarkemittaustiedot

Alueen asfalttipinnoitteet purettu, osin jätetty liitesarjan B (B-4) mukaan
Maanalaiset kanaalit, putket ja johdot poistettu pl  jätettävien asfalttialueiden alla olevat

Maanpäälliset rakennukset ja tekniset laitteistot ja niihin liittyvät rakenteet
Alueen maanpäälliset talo-rakennukset ja tekniset laitteistot purettu

Perustukset ja anturat purettu
Paalut poistettu tai katkaistu -2m  nykymaanpinnantasosta
Jätetyt paaluista on toimitettu tarkemittaustiedot 

Alueelle jätettävät rakennukset, toimintahistoriarakenteet ja puusto:
kts Liitesarja B

Alueen ulkoraja-aidat ja portit 
Nykykuntoisina  pääportin viereiset pumppuvarastorakennus ja korjaamorakennus
(Korjaamosta linkomoon johtava siltarakenne purettuna)
Archimeden ruuvit (2kpl ruuviyksikköä) jätetään alueelle
Metanolisäiliö ja muutamat vähäiset putkisto-osat
Alueen puusto tulee jättää mahdollisimman nykytilaisena

Alueelle jäävien HSY rakennusten ja järjestelmien purkusuunnitelmat ja As Build kuvat
tulee luovuttaa Espoon kaupungille

Purkubetonimurske
Kaupungin laatumäärityksen 26.03.2024  (liite A) mukainen betonimurske 
sijoitettuna erikseen sovittaville varastokasa-alueille
Kaupunki vastaa varastoalueen tarvittavasta viranomaisluvituksesta. 

Betonimurskeen varastointialueen tulee soveltua materiaalin varastointiin, eikä 
materiaalin laatu saa heikentyä johtuen varastoalueesta, esim. varastoalueen 
pohjamaan tulee olla riittävän kantava, jotta materiaali ei sekoitu tai painu 
pohjamaahan ja varastoitaessa massaan ei saa sekoittua muita materiaaleja.  

Purku-urakkaan sisältyy betonimurskevarastoaluiden luvan edellyttämä 
esirakentaminen (esim valuma-allas,  pohjaeristys)
Purku-urakkaan sisältyy urakka-aikana jatkokäyttöön menevän 
betonimurskeen lastaus kuljetus max 15km etäisyydelle

LIITTEET:   A,B
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Espoon kaupunki

Betonimurskeen laatuvaatimukset Finnoossa Suomenojan 
puhdistamon purussa

Espoon kaupunki haluaa edistää rakentamisen kiertotaloutta ja pyrkii yhtenä toimenpiteenä 
tarjoamaan betonimurskeen hyödyntämismahdollisuutta Kaupunkitekniikan 
rakennuttamissa infrakohteissa. Käyttökohteet ovat pääasiassa MARA -asetuksen 
(843/2017) soveltamisalaan kuuluvia väylä- ja kenttärakenteita. Käyttökohteet ovat 
rakennuskohteita, joissa käytettävien kiviainesten, myös uusiokiviainesten, tulee olla CE-
merkitty rakennustuoteasetuksen mukaisesti. Betonimursketta hyödynnetään pääasiassa 
katu- ja kenttärakenteiden routimattomissa pengertäytöissä sekä jakavissa kerroksissa, 
joten hyödynnettävän betonimurskeen tulee olla sekä ympäristökelpoisuudeltaan että 
teknisiltä ominaisuuksiltaan tähän tarkoitukseen soveltuvaa. Tutkimustulokset murskeen 
ympäristö- ja teknisestä kelpoisuudesta on toimitettava Espoon Kaupunkitekniikan 
yhteyshenkilölle ennen murskeen toimitusten aloittamista. 

Murskeen valmistajalla tulee olla laadunhallintajärjestelmä, joka täyttää sekä MARA -
asetuksen vaatimukset että tuotestandardin SFS-EN 13242 (Maa- ja vesirakentamisessa
käytettävät sitomattomat kiviainekset) ja SFS 5884 Betonimurskeen maarakennuskäytön
laadunvarmistusjärjestelmä -standardin vaatimukset. Näytteet tutkimuksia varten on
otettava kyseisessä purkukohteessa valmistetusta valmiista murskeesta ja tutkimustulosten
tulee edustaa koko murskattavaa erää.

Betonimurske on CE -merkittynäkin edelleen jätettä, joten purku-
urakoitsijan/betonimurskeen valmistajan tulee tehdä ja säilyttää betonimurskeesta 
siirtoasiakirjat jätelainsäädännön vaatimusten mukaisesti ja huolehtia niiden 
allekirjoituksista (jätteen tuottajan=purkutyömaa, kuljetusliikkeen ja 
vastaanottajan=hyödyntämiskohde allekirjoitukset). Myös sähköisten siirtoasiakirjojen 
käyttö ja niiden sähköiset kuittaukset hyväksytään. Siirtoasiakirjat tulee pyydettäessä 
toimittaa ympäristöviranomaiselle tai Espoon kaupungin edustajalle.

Ennen betonirakenteiden purkamista on selvitettävä betonin hyödyntämiskelpoisuus. 
Lajitteleva purku ja purkujätteen käsittely on tehtävä siten, että mahdollinen pilaantunut 
betoni ei päädy hyötykäyttöä varten murskattavan betonijätteen sekaan. Purun
yhteydessä haitalliset ja vaaralliset aineet poistetaan ennen betonirakenteiden purkutöitä. 
Haitallisia ja vaarallisia aineita ovat mm. asbesti, PAH-, PCB- ja POP-yhdisteet, 
öljyhiilivedyt sekä raskasmetallit. Purkutyöt on tehtävä lajittelevana purkuna, jolloin
betoni- ja tiilijätteen seasta poistetaan sinne kuulumattomat muut materiaalit, kuten puu, 
muovit, eristeet, lasi ja kattohuopa. Metallijätteet, kuten betoniteräkset, poistamaan 
murskauksen yhteydessä. Ympäristöministeriö on vuonna 2023 julkaissut POP-jätteen 
tunnistusoppaan, jonka ohjeistuksia noudatetaan. 

Kaikki ennen purkua kuten asbesti- ja haitta-ainetutkimukset, betonimurskeen ympäristö- 
ja teknisen hyödyntämiskelpoisuuksien todistavat tutkimukset ja dokumentit sekä 
laadunhallintajärjestelmä toimitetaan kaupungille. 
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Vaatimukset ympäristökelpoisuudelle

Betonimurskeen ympäristökelpoisuus tulee tutkia valmiista murskeesta MARA -asetuksen 
vaatimusten mukaisesti otetuista näytteistä. Ympäristökelpoisuustutkimustulosten tulee 
kattaa koko valmistuserä ja testaustaajuuden, tutkimusmenetelmien ja tutkittavien haitta-
aineiden tulee olla MARA-asetuksen vaatimusten mukaiset. Haitta-aineiden pitoisuuksien 
ja liukoisuuksien osalta murskeen tulee täyttää peitetyn kenttärakenteen vaatimukset.
Betonimurskeen muut laatuvaatimukset tulee olla mara-asetuksen VNa 843/2017 
mukaisia.

Vaatimukset tekniselle kelpoisuudelle

Valmiin betonimurskeen tekninen kelpoisuus tulee tutkia ja osoittaa
suoritustasoilmoituksella ja CE-merkillä. Lisäksi tilaajalle tulee toimittaa kyseisen murske-
erän (purkukohdekohtaisesti) tutkimustulokset ainakin rakeisuusmääritysten (SFS-EN 933-
1) ja uusiokiviaineksen luokittelutestin (SFS-EN 933-11) osalta. BeM II -betonimurskeesta
tulee toimittaa myös puristuslujuustutkimustulokset (PANK 9003), joiden myös tulee olla
eräkohtaisesti testattu.

Betonimurskeen pitää olla routimatonta ja sen laatuluokituksen pitää olla BeM II ja sen
rakeisuusvaatimus 0/90.

Tutkimukset tulee tehdä InfraRYL Päällys- ja pintarakenteet taulukon liitteen T18 mukaisilla
testaustaajuuksilla ja testausmenetelmillä purkukohdekohtaisesti. Tutkimukset on tehtävä
standardin EN 932-1 mukaisesti otetuista näytteistä testausstandardien mukaisilla
tutkimusmenetelmillä.

Mikäli käyttökohteessa on aihetta epäillä, että betonimurske ei vastaa laatuluokitusta ja 
suoritustasoilmoituksessa esitettyjä ominaisuuksia tai esitettyjä tutkimustuloksia, tilaajalla 
on oikeus keskeyttää vastaanotto sekä teettää näytteenotto ja kelpoisuustutkimukset 
ulkopuolisella taholla toimittajan kustannuksella. Jos murske-erä osoittautuu vaatimusten-
vastaiseksi, toimittaja on velvollinen noutamaan veloituksetta sen pois toimituskohteesta
välittömästi.

Murskeen vastaanottotarkastuksesta ja toimitusaikataulusta on sovittava Espoon 
Kaupunkitekniikan yhteyshenkilön kanssa.
Yhteyshenkilö Tommi Verho
Espoon kaupunki Kaupunkitekniikan keskus
Puh. 040 6344628
sposti. tommi.verho@espoo.fi

Purkubetoni tulee  olla mikrobiologiselta laadultaan sellaista, ettei se aiheuta YSL 16 §:n 
mukaista maaperän pilaantumista tai JL 13 §:n mukaista vaaraa tai haittaa terveydelle tai 
ympäristölle.



Pumppuvarasto ja Konekorjaamo LIITE B-1
Rakennukset jätetään nykytilassa
Linkoomoon johtava putkistosilta puretaan



METANOLISÄILIÖ LIITE B-2

Säiliö, säiliön suoja-allas ja pinna-aita portteineen ja aidan sisäpuolen portaan ja vähäiset putkistot jätetään nykytilaan 
Järjestelmä puhdistettuna metanolista ja sähköistä irtikytketty
Sininen ohjaus/pumppurakennus purettuna



Putkistoosa ja Archimeden ruuvit LIITE B-3
Kuvassa punaisella rajattu putkisto-osa 
Nostopumppaamon Archimeden ruuvit 2 kpl  irrotettuna + pestynä

Putkisto-osa ja A-ruuvit sijoitetaan Metanolisäiliön aidatulle alueelle



Jätettävät asfalttialueet LIITE B-4
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