

VUODEN 2025 URAKAT

Tilanne 31.12.2025

Urakan/hankinnan nimi	Urakoitsijan/ tavarantoimittajan nimi	Urakkamuoto/ hinnoitteluperuste	Tarjousten jättöpäivämäärä	Tarjouksia kpl	Urakan/muun hankinnan kustannusarvio € (alv. 0%)	Tarjouksen mukainen urakkahinta/tarjoushinta € (alv. 0%)	Urakkahinta/tarjoushinta ver- rattuna kustannusarvioon (%)	Kustannusarvion laskentamenetelmä
Kirskupellonpolun sillat, uudelleen kilpailutus	Silvertek Oy	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	14.1.2025	11	-	632 758,00	-	-
Sivnön venesataman ruoppaus	Suomen Vesityö Oy	Kokonaishintaurakka	14.1.2025	2	-	87 200,00	-	-
Westendipuiston hulevesitoimenpiteet	TerraWise Oy	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	14.1.2025	9	2 455 844,30	1 346 398,22	-45,18	Ihku (Maku 128,4 tammikuu 2024)
Maanrakennustyöt 2025-2026, puitejärjestely	1)	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	20.1.2025	14	-	-	-	-
Finnoasataman louheen murskaus ja varastointi	-	-	17.2.2025	6	-	-	-	-
Holmansuoportin ja Yöportin alikukukäytävien viimeistelytyöt	Silvertek Oy	Kokonaishintaurakka	24.2.2025	3	-	189 200,00	-	-
Mynttilän kaava-alueen kadut ja Mynttiländien silta	GRK Suomi Oy	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	4.3.2025	6	3 852 963,55	3 167 727,00	-17,78	Ihku (Maku 128,20 tammikuu 2025) Suunnittelun yhteydessä konsultin kustannuslaskentahajelmalla
Blinduddin laituri	GRK Suomi Oy	Kokonaishintaurakka	17.3.2025	3	66 363,00	45 377,00	-31,62	laadittu kustannusarvio.
Meritien ja Meritienaukon rakentaminen	Louhintahiekka Oy	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	18.3.2025	5	13 973 694,42	10 697 097,24	-23,45	Ihku (Maku 128,2 elokuu 2024)
Nipperintie Juvantie	Marttilan Maanrakennus Oy	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	3.4.2025	9	2 355 213,80	1 752 262,25	-25,60	Ihku (Maku 128,5 tammikuu 2025)
Lähterannan tien ja Turuntien liittämä	GRK Suomi Oy	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	23.4.2025	7	13 648 718,30	9 825 100,00	-28,01	Ihku (Maku 128,5 tammikuu 2025)
Kirkkosillanpuisto ja Keskiälä	Tieluiska Oy	Kokonaishintaurakka	7.5.2025	4	454 512,00	528 787,00	16,34	Ihku (Maku 128,5 tammikuu 2025)
Gräsanojan keskiösan kunnostus	Tieluiska Oy	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	12.5.2025	6	1 893 951,32	1 831 000,00	-3,32	Ihku (Maku 128,4 tammikuu 2024)
Kuurninpiha	Peab Industri Oy	Kokonaishintaurakka	12.5.2025	4	78 753,86	69 400,00	-11,88	Ihku (Maku 128,4 tammikuu 2024)
Siltaurakat 2025 vol.1	Silvertek Oy	Kokonaishintaurakka	12.5.2025	4	518 593,45	795 753,00	53,44	Suunnittelun yhteydessä Ihku- laskentapalvelull sekä suunnittelijoiden omilla laskelmilla
Siltaurakat 2025 vol. 2	Silvertek Oy	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	14.5.2025	5	484 000,00	611 918,00	26,43	laadittujen kustannusarvioiden summa.
Bembölen myllyrauniot	IKJ Rakennus Oy	Kokonaishintaurakka	19.5.2025	6	135 000,00	129 554,00	-4,03	Suunnittelun yhteydessä Ihku- ja Fore laskentapalveluilla laadittujen
Kalvikinnittyn koiraitaus	Peab Industri Oy	Kokonaishintaurakka	26.5.2025	8	254 662,40	238 000,00	-6,54	kustannusarvioiden summa.
Kukkumaentien ja -ojan putkisillat	Tieluiska Oy	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	26.5.2025	5	1 020 767,80	1 180 000,00	15,60	Ihku (Maku 128,5 tammikuu 2025, 2020=100)
Siltaurakat 2025 vol. 3	-	-	26.5.2025	1	-	-	-	Ihku (Maku 128,5 tammikuu 2025)
Kulttuuriaukon johtosillat	TerraWise Oy	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	2.6.2025	3	1 222 301,05	1 153 586,74	-5,62	Ihku (Maku 127,8 huhtikuu 2025)
Ämmäsuontien jk-pp	GRK Suomi Oy	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	2.6.2025	6	669 604,62	719 000,00	7,38	Ihku (Maku 128,5, 15.5.2025)
Bengtsbyntie ja Sepänkallion tie	KMS Palvelu Oy	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	4.8.2025	10	2 444 000,00	1 787 460,00	-26,86	Ihku (Maku 128,5 tammikuu 2025)
Kiviruukinkadun ja Ruukkimestarintien rakentaminen	Marttilan Maanrakennus Oy	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	18.8.2025	10	3 387 673,34	1 991 500,00	-41,21	Ihku (Maku 128,5 tammikuu 2025)
Tapiolan Urheilupuiston pohjoisosa	Tieluiska Oy	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	18.8.2025	6	22 309 590,57	16 392 000,00	-26,52	Ihku (Maku 128,5 tammikuu 2025)
Tarvonbaana välillä Säterinkatu - Turunväylä	VM Suomalainen Oy	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	18.9.2025	9	1 030 491,24	829 186,50	-19,53	Ihku (Maku 128,5 kesäkuu 2025)
Espoon pyöräliikenteen viitoitus	Destia Oy	Kokonaishintaurakka	22.9.2025	5	841 500,00	569 990,00	-32,27	Suunnittelun yhteydessä suunnittelijan taulukkolaskentahajelmalla laatima kustannusarvio.
Kuusiniemen pumpaamo	-	-	-	-	-	-	-	-
Gräsannittyn lähtikuntapaikka	VM Suomalainen Oy	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	20.10.2025	12	4 240 000,00	3 927 731,00	-7,36	Ihku (Maku 128,5 tammikuu 2025)
Milukorpi II	Marttilan Maanrakennus Oy	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	27.10.2025	10	8 663 885,00	6 038 000,00	-30,31	Ihku (Maku 128,5 tammikuu 2025)
Espoonlinnin johtosillat	Uudenmaan Infrapalvelut Oy	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	29.10.2025	6	4 749 169,00	2 968 502,81	-37,49	Ihku (Maku 128,5 tammikuu 2025)
Pesälie	Peab Industri Oy	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	4.11.2025	10	500 827,53	532 780,00	6,38	Ihku (Maku 128,5 tammikuu 2024)
Lankasuo louhinta, vaihe 1A	Peab industri Oy	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	24.11.2025	5	-	6 115 205,36	-	-
Stabilointityöt 2026-2029, puitejärjestely	YIT Infra Oy	Yksikköhintaurakka	24.11.2025	3	-	957 680,00	-	-
Lankasuo keskiön nitemuuntamo	Suomen Energia-Urakointi Oy	Kokonaishintaurakka	4.12.2025	2	-	86 850,00	-	-
Hepokorven latu- ja ulkoilureitin rakentaminen	Maisemarakennus Viitanen Oy	Kokonaish./yksikkö.h.urak.	10.12.2025	13	788 438,82	582 100,00	-26,17	Ihku (Maku 130,1 elokuu 2025)
URAKAT JA MUUT HANKINNAT, JOISTA ON KUSTANNUSARVIO, YHTEENSÄ					43 084 943,87	34 090 960,45	-20,88	
KAIKKI URAKAT JA MUUT HANKINNAT, YHTEENSÄ					-	34 980 118,45	-	
KAIKKI MAANRAKENNUSTYÖT 2025-2026 PUITEJÄRJESTELY -URAKAN SISÄLLÄ TOTEUTETUT URAKAT YHTEENSÄ, JOISTA ON KUSTANNUSARVIO					78 753,86	69 400,00	-11,88	
KAIKKI SILLANKORJAUSTYÖT 2023 - 2025 (+ OPTIO 1 V) PUITEJÄRJESTELY -URAKAN SISÄLLÄ TOTEUTETUT URAKAT YHTEENSÄ, JOISTA ON KUSTANNUSARVIO					-	-	-	

1) Maanrakennustyöt 2025-2026 puitesopimusurakoitsijat: Tieluiska Oy, Peab Industri Oy, TerraWise Oy, VM Suomalainen Oy, VRJ Etelä-Suomi Oy, GRK Suomi Oy.

2) Hankinta keskeytetty tarjousten jättämisen määräajan jälkeen.

3) Urakka toteutettu Sillankorjaustyöt 2023 - 2025 (+ optio 1 v) puitejärjestely -urakan sisällä minikilpailutettuna.

4) Urakka toteutettu Maanrakennustyöt 2025-2026 puitejärjestely -urakan sisällä minikilpailutettuna.

5) Hankinta keskeytetty ennen tarjousten jättämisen määräajan päättymistä.

6) Hankintamenettelynä on rajoitettu pienhankinta. Tarjouspyyntö on lähetetty sähköpostilla kuudelle urakoitsijalle 26.11.2025.