



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunkitekniikan keskus
Kaupunkitekniikan johtaja

Viranhaltijapäätös
Hankinta-asiat

19.09.2024

1 (2)
§ 42/2024
5444/02.08.00/2022

Espoon kaupunki, Kaupunkitekniikan keskus

(KAKE A1) Lommilantien muutokset -rakennusurakan hankinta

Viranhaltijapäätös 19.09.2024, Hankinta-asiat 42/2024

Asianumero 5444/02.08.00/2022

Päätöksen tekijä

Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

Päätös

Katupäällikkö Salla Hännisen esityksestä päätin valita Lommilantien muutokset -rakennusurakan urakoitsijaksi halvimman tarjouspyynnön mukaisen urakka- ja vertailuhinnan 333 775,00 € (alv. 0 %) antaneen VRJ Etelä-Suomi Oy:n tarjouksen 13.09.2024 mukaisesti.

Työkohdekohtainen toimeksianto ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävällä kirjallisella toimeksiannolla.

Sovelletut oikeusohjeet: Hankintalain 42§ ja 43§, Kaupunkitekniikan keskuksen toimintaohje 5§, Espoon kaupungin hankintaohje, Espoon kaupungin hallintosääntö VI osa.

Päätöksen perustelut

Kaupunkitekniikan keskus on pyytänyt tarjoukset minikilpailutuksella Lommilantien muutokset -rakennusurakasta perustuen Maanrakennustyöt 2023–2024 puitesopimukseen.

Hankintamenettelynä on minikilpailutus puitesopimusurakoitsijoiden kesken.

Valintaperusteena on halvin hinta. Minikilpailutuksen tarjouspyyntö on julkaistu kaikille puitesopimusurakoitsijoille 26.8.2024 Tarjouspalvelu.fi -sivuilla. Määräaikaan 16.9.2024 klo 12.00 mennessä tarjouksen jätti kuusi urakoitsijaa.

Yhteenveto saaduista tarjouksista on päätöspöytäkirjan liitteenä.



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Kaupunkitekniikan keskus
Kaupunkitekniikan johtaja

Viranhaltijapäätös
Hankinta-asiat

19.09.2024

2 (2)
§ 42/2024
5444/02.08.00/2022

Urakassa saneerataan Lommilantie. Kyseessä on jo rakennetun kadun leventäminen erityisesti kaarrekohdissa lisääntyvän raskaan liikenteen takia.

Urakassa ei ole välitavoitteita. Urakan tulee olla valmis 13.12.2024 mennessä.

Urakka on kokonaishintaurakka. Urakan hinta on 333 775,00 € (alv. 0 %). Kohteesta suunnittelun yhteydessä lhku -laskentapalvelulla laadittu kustannusarvio (Maku 128,4 tammikuu 2024) on 337 403,43 € (alv. 0 %).

Hankittavaa rakennusurakkaa ei tekniset ja työturvallisuusseikat huomioiden voi jakaa osiin.

Urakkakohde kuuluu vuoden 2024 talousarvioon.

Urakan hanketunnus on B2C7-2.

Päätöksen valmistelija ja lisätiedot

Julmala Rauno

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelin 09 816 21

Liitteet ja muutoksenhakuohje

- 1 Yhteenvedo Lommilantien muutokset rakennusurakan tarjouksista
- 2 Hankintaohjelmakausuohje ja valitusosoitus (puitejärjestelyyn perustuva hankinta)

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet

Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti ja julkaistu yleisessä tietoverkossa.